

Propuesta Técnica y Presupuesto para el Sistema SUOEM 2025

I. Resumen Ejecutivo

El objetivo de esta propuesta es desarrollar el Sistema de Gestión SUOEM 2025, que consta de tres módulos principales: Farmacia, Comercio y Reintegro, diseñados para mejorar y automatizar los procesos administrativos, de control y reporte de las farmacias, comercios e individuales afiliados.

II. Objetivos del Proyecto

- Implementar un sistema integral que facilite la gestión, registro y consulta de movimientos financieros y administrativos.
 - Mejorar la eficiencia en la generación de reportes y conciliación de pagos.
 - Asegurar la disponibilidad de información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.
-

III. Alcance del Sistema

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios
 - Módulo Farmacia: registros, movimientos, reportes.
 - Módulo Comercio: gestión, pagos, cuotas, reportes.
 - Módulo Reintegro: registros, movimientos, reportes.
-

IV. Arquitectura y Diseño Técnico

- Plataforma web con acceso seguro mediante login.
 - Backend basado en Laravel PHP.
 - Base de datos relacional MySQL.
 - Interfaz amigable y responsive.
-

V. Funcionalidades Detalladas

Módulo Farmacia

- CRUD para Proveedores y Conceptos.
- Registro de movimientos mensuales: proveedor, concepto, monto, fecha, mes rendido, observaciones.
- Listados y reportes:

- Movimientos por período.
- Pagos por concepto.
- Pagos por farmacia.

Módulo Comercio

- CRUD para Proveedores y Conceptos.
- Registro de pagos: día, importe, mes de liquidación, N° de cuotas, observaciones.
- Cuotas detalladas.
- Reportes:
 - Movimientos mensuales.
 - Resumen por comercio.

Módulo Reintegro

- CRUD para Afiliados, Zona y Tipo Reintegro.
- Registro de reintegros: afiliado, concepto, importe, CBU, fecha, teléfono.
- Reportes:
 - Movimientos mensuales.
 - Reintegros por afiliado y por tipo.

Módulo de Usuarios y Permisos de Acceso

- CRUD de Usuarios
- CRUD de Permisos de Usuarios
- Listado de Usuarios

VI. Cronograma del Proyecto

Fase	Duración Estimada	Actividades
Análisis y Diseño	2 semanas	Requerimientos, diagramas y plan detallado
Desarrollo	12 semanas	Programación y configuración del sistema
Pruebas	2 semanas	Pruebas funcionales y correcciones
Implementación y Capacitación	1 semana	Implementación y entrenamiento del personal

VII. Presupuesto Estimado

Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Análisis, Diseño y Planificación	20 horas	\$12.450	\$249.000
Desarrollo del Sistema	120 horas	\$12.450	\$1.494.000
Pruebas y Ajustes	20 horas	\$6225	\$124.500
Total, General			\$1.867.500

VIII. Condiciones y Términos

- Garantía de 3 meses posterior a la implementación.
- Soporte técnico y mantenimiento opcional.
- Gastos de infraestructura a cargo del cliente (Servidores y licencias)
- Condiciones de pago: 30% al inicio, 40% tras la aprobación, 30% al finalizar.

IX. Conclusión

Con esta propuesta, se busca entregar un sistema robusto, seguro y eficiente que optimice los procesos administrativos del SUOEM 2025, brindando herramientas eficientes y reportes confiables.